by

= b .

ol . ¢

uwirtschaft

Wir schaffen
Freiraume
mit System

Diese allgemeine Bau- und Lieferbeschreibung
zeigt, was Sie von der Firma Hausverstand Bau
GmbH und der Firma Home Realisation GmbH oder
von den Handwerkspartnern und Lieferanten
erhalten und was erganzend bzw. alternat iv
moglich ist. Die einzelnen Leistungs stufen bauen
aufeinander auf, beginnend vom Ausbauhaus bis
hin zum schlisselfertigen Traumhaus. Konkret
festgehalten wird der gesamte Leistungsumfang
dann in Threm Angebot bzw. der Bau- und
Liefervereinbarung.
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1. GRUNDSATZLICHES

Vorweg wird festgehalten, dass die Firma Home
Realisation GmbH fir die Vermittlung des Bauens
(Neubau, Zubau, Umbau, Ausbau) mit dem
Normstabil® HolzZie gel mit einem
Alleinvertriebsrecht von der Firma Hausverstand
Bau GmbH ausgestattet ist. Dies gilt fir Vorarlberg,
Liechtenstein und Schweiz.

Die Firma Home Realisation GmbH und deren
ausgesuchte Vertriebspartner (Home Berater)
treten hinsichtlich des Baue ns mit dem
Normstabil® HolzZiegel, als Vermittler des
Vertragswerkes zwischen dem Bauherrn und der
Hausverstand Bau GmbH auf.

Grundlage des Bauleistungs- und Lieferpakets mit
der Hausverstand Bau GmbH bildet die vom
Bauherrn unterschriebene Bau- und
Liefervereinbarung mit der Hausverstand Bau
GmbH.

2. LEISTUNGSUMFANGALLGEMEIN

Basis fur die Angebotslegung bilden der mit dem
Bauherrn erarbeitete Erhebungsbogen, die
Entwurfspléane, die gemeinsam erhobenen Bau-
Zusatzkosten und die Ermittlung der moglichen
Einsparungen durch Einbringung von Eigen-
leistungen durch den Bauherrn .

Im Auftragsfalle sind die Kosten fiir nachstehende
Leistungen enthalten:

1 Kosten fur die statischen Berec hnungen

1 Werkplane fur die Normstabil® HolzZieg el
Montage

1 Finanzierungsberatung und die damit
verbunde ne Abwicklung samt Information
Uber mogliche Férderungen

In den von der Firma Home Realisation GmbH
individuell abgestimmten und schriftlich erstellten

Finanzierungsplanen sind die Kosten fur
nachstehende Positionen inkludiert (auszugsweise).

Erschliessungsarbeiten*

Planungskosten (fix)

Bedarfsermittlung und Entwurfsplanung

Besichtigung des Baugrundstiicks und

Klarung der Bebauungsmdéglichkeiten

Einreichplane in 3-facher Ausfertigung

inklusive

1 Baueingabe mit Bauantrag und Teilnahme
an der Bauverhandlung (fix)

91 Polier-, Ausfihrungsplane fir Elektro-,

Sanitar- und Spenglerarbeiten, Fassaden

und Fensterbauer (fix)

Erstellung des Energieausweises (fix)

Geometer* (bei Bedarf)

Zusatzkosten fur Eigen- und Fremdregie -

arbeiten
0 Baustelleneinrichtung (fix)

Baustellenorganisation (fix)

Baufuhrung (fix)

Bauarbeitenkoordination (fix)

Sonnenschutz* (fix nach

Bemusterung)

Mehrkosten durch

Abladebeschrankungen *

o Mehrkosten durch
Zufahrtsbeschrankungen*

o Mehrkosten durch
Hangsicherungen etc. *

1 Zusatzliche Planungsleistungen und
statische Berechnungen aufgrund
behordlicher Auflagen oder gewinschter
Anderungen*

*Kalkuliert ®abhangig von ortlicher G egebenheit

=A==

=A==

O o0Oo0oo

o

Im Sinne von Klarheit und Nachvollziehbarkeit
weisen wir die mit dem Liegenschaftserwerb und
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der Liegenschaftsfinanzierung verbundenen Kosten

und Nebenkosten detailliert aus. Kostentransparenz
und Kalkulierbarkeit fur unsere Kunden sind uns ein
sehr wichtiges Anliegen.

3. BAUWEISE
Normstabil® HolzZiegel

Bei der Verwendung des Normstabil®
HolzZiegelq « ndelt es sich um ein mit einem
Osterreichischen Forschungsinstitut entwickeltes
Modulbausystem. Die nachstehenden Module
stehen zur Verfugung.

Fur die Errichtung des Rohbaus finden
Normstabil® HolzZiegel «
Bodenschwellen, Sturzmodule, Fensterleibungen
und Winddrucklatten Verwendung .

tcpgafgcbcl cp

Ep



AUSBAUMATERIAL®
PAKET FURINNENAUSBAU

Bei dem Ausbaumaterialpaket ® GI | ¢l _s q
handelt es sich um Materiallieferungen fiir den
Selbstausbau des Bausatzhauses. Die
Materiallieferungen werden mengenmalig
berechnet und die Zustellung erfolgt direkt auf die
Baustelle. Es beinhaltet die Positionen 4,5,6,7,10

4. WARMEDAMMUNG UND
BALKENDECKENISOLIERUNG

Die Warmedammung (Steinwolle) zwischen den
Sparren betragt 20cm. Als Zusatzisolierung wird
bei Kniestoc kausbauten eine Warmedammung von
zzgl. 10cm als Steinwoll-Dammplatte geliefert.

In der Balkendecke werden zwischen den Balken
10cm Isolierung eingelegt.

5. DAMPFBREMSE WKYPELL« FIRMA

SIGA

Als Dampfbremse
zwischen den
Dachsparren und
Lattungen der
Gipskartonplatten bzw.
fur die Obergescho ssdecke.

6. UNTERBAULATTUNGEN

Fir die Montage von Gipskartonplatten bei den
Decken und Dachschragen werden Lattungen der
Dimension 8x2cm verwendet.

7. GIPSKARTONPLATTEN15MM

Fur die Verkleidung der Wande und Decken und
den Innenausbau werden Gipskartonplatten als

Feuerschutzplatten 15mm verwendet. In den
Nassbereiche n werden Feuchtraumplatten der
Starke 15mm verwendet. Die Lieferung wird zeitlich
so abgestimmt, dass die Gipskartonplatten gleich ,

_safexn geniligend Platz vorhanden ist, auf das

passende Gescho ss gehoben werden.

8. AUSSEN ® WARMEDAMMUNG UND
VERPUTZ

Fir die Montage der kreuzweisen Unterkonstruktion
werden Holzlatten in der Dimension 6x8cm
(6x10cm) geliefert. Zur Ausfachung der
Zwischenraume wird Steinwolle oder Mineralwolle
als Dammmaterial in 8cm (10cm) Stérke geliefert.
Eine Putztragerplatte in 1cm Starke inklusive
samtlichem Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
Ebenfalls geliefert werden: Spachtelmaterial,
Putzarmierungen, Voranstrichmaterial und
Putzmaterial laut Farbpalette, Sockelputzschienen
und Fensterleibungen laut Plan.

Alternative: Es kann auch eine andere
Unterkonstruktion mit Faserdammplatten
angeboten werden.

NICHT ENTHALTEN: Pistolenschaum,
Farbtonzuschlag, Dibel, Kompri bander,
Fugenbéander, Quader und sonst ige Extras nach
Wunsch.

Alternative zur Putzfassade:

Es ist moglich, verschiedene Holzschalungen und
andere Materialien auf die Normstabil®
HolzZiegelwand zu montieren. Die Formen sind
vielfaltig wie z.B. Holzschindeln oder andere am
Markt erhéltliche Fassadensysteme.
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9. SONNENSCHUTZ-SYSTEM
LEERKASTEN DERFIRMA HELLA

In Zusammenarbeit mit der Firma -
Hella@Sonnenschutz wurde speziell s
fir den Normstabil® HolzZiegel « §
ein Leerkasten entwickelt, welcher
es erlaubt, dass der Sonnenschutz
nachtraglich eingebaut werden
kann, ohne dass thermische
Problemstellen entstehen. Es
werden alle Fenster bis auf das Bad, das WC und
das Stiegenhaus damit bestickt.

10. BEFESTIGUNGSMATERIALEN

Gewindestangen, diverses Schraubenmaterial,
Gipskartonschrauben, Unterlagssche iben,
Stossmuffen fur die Montage des Normstabil®
HolzZiegels, Holzgrundierung, Mauersperrbahnen,
Betonklebetechnik, Klebebander der Firma Siga
werden in ausreichender Form mitgeliefert.



AUSBAUMATERIAL®
PAKET FURFASSADENBAU

14. WASSER UND STROM

Wasser und Strom (380V - 32A) sind bauseits vor
Baubeginn bereit zu stellen und den Handwerkern

Bei dem Aushaumaterialpaket® D _qq _ b c | _ Keptenlog zur Verflgung zu stellen.

handelt es sich um Materiallieferungen fiir den
Selbstausbau des Bausatzhauses. Die
Materiallieferungen werden mengenma ssig
berechnet und die Zustellung erfolgt direkt auf die
Baustelle. Es beinhaltet die Positionen 8,10,11

Fur die
b=
0 '»7»
Windpapier der

11. WINDPAPIER
Abdichtung der
Wandaussenseite
wird ein
Firma Siga geliefert. Um die
Herstellergewahrleistung zu erhalten werden nur
komplette Systeme geliefert.
12. INNENFENSTERBANKE

Innenfensterbanke sind in der Variante

Saf j dqg q cmitiMaterial grel Arbeit enthalten.
Gl bcp T _pg_1Ilrec Qcj
Materiallieferung enthalten (Einbaubaukosten sind
nicht inkludiert). Es kénnen Fensterbanke der
Materialien Topalit oder Granit bestellt werden. Die

Auswahl hat zeitgerecht (bei Bemusterung) zu
erfolgen.

13. UNTERMORTELN

Um die Unebenheiten der Bodenplatte/Kellerdecke
auszugleichen, muss ein Moértelbett auf +/- 0,00
zeitgerecht vor dem Montagebeginn des Hauses
erstellt werden.

Tqro_

(Bauherrenleistung)

15. BAUSTELLENWC

Ein Baustellen WC ist gegebenenfalls bauseits fur
den Zeitraum der Montagearbeiten zur Verfiigung
zu stellen.

16. MULLENTSORGUNG

Die Entsorgung der Verpackungsmaterialien,
Holzabfélle etc. ist bauseits zu organisieren .

17. KAMIN

Empfohlen wird die Montage eines Aussenkamins
in Edelstahl. Eine Wanddurchfuhrung fur den
Edelstahl-Kamin wird mitgeliefert.

18. FENSTER UND
TERRASSENTUREN

E‘ s« .gqr b_f?,c )

s werden ein- und zweifflgelige Fenster, nach
Mustervorlage gemass Modulraster geliefert.
Standard: Fensterrahmen und Fligel aus Kunststoff
weiss. Die Thermoplusverglasung hat einen U-Wert
von 0,6 W/m2K, ohne Verbundsicherheitsglas (VSG)
und Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Hinweis: Holzfenster, Holz-Alu-Fenster oder
folienbeklebte Kunststofffenster etc. sind als
Alternativen gegen Aufpreis erhaltlich. Fur Fenster
und Balkontiren werden Aluminium-Aussenfenster-
banke geliefert. Alle Fenster, bis auf das Bad, das
WC, das Stiegenhaus und die Terrassenturen,
werden damit bestuckt.
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19. HAUSTURE

Reprasentatives Hauseingangselement (mit/ohne
Seitenteil) in verschiedenen Ausfilhrungen gema ss
Mustervorlage und Grundrissplan. Zu r Sicherheit ist
ein Turschloss mit funffach Verriegelung und
Profilzylinder eingebaut.

20. ROLLLADEN, RAFFSTORE ODER
FLIEGENGITTER

Diese Position kann uber einen
Kooperationspartner bestellt werden und ist nicht
im Leistungsumfang enthalten.

21. BAUSTELLENORGANISATION

Die Bauarbeitenkoordination laut den gesetzlichen
Vorgaben ist durch den Bauherrn zu beauftragen.
Diese Position kann tber einen
Kooperationspartner bestellt werden und ist nicht
im Leistungsumfang enthalten.
Der Baustellenorganisator tibernimmt bei der
ghifggcj dcprgecl «
Lieferungen und kiimmert sich um die Lagerung
vorort. Weiters kiimmert er sich um entsprechend
geeignete Abladefahrzeuge.
Der Baustellenorganisator erstellt einen Bauzeitplan
und Uberwacht die Einhaltung dessen durch die
Kooperationspartner. Diese Position kann bei der
Qcfausq_s« T _pg_|lrc d cp
Kooperationspartner bestellt werden und ist nicht
im Leistungsumfang enthalten.

T pg_I|rec



22. BAUFUHRUNG

Fur die Zeit, in der die ausfihrende Zimmerei vor
Ort ist, wird von dieser die Baufiihrung fiir den
Holzbau Gbernommen. Danach tGbernimmt bei der

gafjdgqgcjdcprgecl «
Kooperationspartner die Baufuihrung fur die
bestellten Leistungen. Diese Position kann bei der

Qcj "gr° s« T_pg_lrc -da°
partner bestellt werden und ist nicht im
Leistungsumfang enthalten.

23. GERUST

Die Kosten fiir das Fassadengerist sind ab
Kelleroberkante angeboten. Bei Hanglagen kénnen
Mehrkosten entstehen. Eine Standzeit des
Fassadengeristes von 5 Wochen ist einkalkuliert.
Gesetzlich vorgeschriebene Absturzsicherungen
und GerUste sind in den Kosten enthalten.
Dachfanggeruste werden nach Aufwand verrechnet
und sind nicht im Leistungsumfang enthalten.

24. SANITAR - OBJEKTE

Es werden Sanitar-Markenobjekte geliefert, wie z.B.

Kludi-Einhandmischer, Hansa Brausegarnitur,
Waschbecken von Vitra 60x47cm, WC-Flachspiler
von Vitra, Email-Badewanne von Kaldewei oder
Acryl-Badewanne von Vitra inkl. Wannentréager,
Brausetasse mit Wannentrager von Kaldewei.

Diese Produkte sind Waren, die im Schauraum
unserer Kooperationspartner nach vorheriger
Terminvereinbarung besichtigt werden kdnnen.

[

T pg_1lrtrki
Cii
|

25. SONSTIGES UND
ERGANZUNGEN

I T i i
| mmncp_rgml g
26. GENERALUNTERNEHMER

Hier wird die Funktion des Generalunternehmers

Ubernommen - nur in Verbindung mit
schlisselfertiger « Variante moglich.

27. ERGANZUNGEN ZUM
NORMSTABIL® HOLZZIEGEL
BAUSATZ

27A

Kalkuliert sind in allen Wohn - und Schlafraumen,
im Kinderzimmer oder in gleichartigen RAumen
hochwertige Laminatbdden bis zu einem
Verkaufspreis nach Herstellerliste von

max. 28,- i/ m2inkl. Kleber. Die Bodenbelage
kdnnen aus dem Mustersortiment des
Kooperationspartners bzw. Professionisten gewahit
werden. Die Sockelleisten werden in der Farbe auf
den jeweiligen Bodenbelag abgestimmt.

BODENBELAGE
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Marke: Meister oder ahnliches. Windfang, Kuche,
Diele, Speisekammer, WC und Bad erhalten
Qualitatssteinzeudfliesen bis zu einem
Verkaufspreis nach Herstellerliste von max. 28,- 4/
m? aus dem Mustersortiment des
Kooperationspartners bzw. Professionisten.

$ 278

Kalkulationsbasis: Das / die Badezimmer werden
2m hoch gefliest. Im Bereich der Dusche wird
raumhoch gefliest, bei WC @ 1,20m hoch.
Verwendet werden Qualitatssteinzeugfliesen bis zu
einem Verkaufspreis nach Herstellerliste von max.
28,- 0/ m2inkl. Kleber, gerade Verlegung.

WAND-, BODENFLIESEN



UNTERBAU/
BAUMEISTERARBEITEN

ROHBAUARBEITEN

Fundamentplatte 25cm mit Ortbeton

Keller Aussenwéande 25cm mit Ortbeton
Kellerdecke 20 cm, Fertigteil mit Aufbeton
Kellerinnenwénde 10-25cm mit Ortbeton
Schalungstechniker, Bauleitung

Lkw fiir An-/Abtransporte, Betonpumpe,
Leihschalung samt Zubehdr, Schnurgeriist, Kanal
unter Bodenplatte bis 1m au sserhalb Bodenplatte,,
Elektro roh 30 Dosen

Kellerfenster, Lichtschachte , Kellerabdichtung
Kanalarbeiten ausserhalb der Bodenplatte
Sonstiges:

(Sofern angeboten und gekauft)

BESCHREIBUNG
BAUMEISTERARBEITEN

BODENPLATTE AUFGLASSCHAUM

Die seit Jahrzenten verwendete Technik -
Bodenplatte anstatt auf Streifenfundament auf
Flachengrindung mittels Glasschaumgranul at zu
stellen ®wird hier angewendet. Im Angebot

kalkuliert: Glasschaum geliefert mittels
Schubboden -LKW. Zum Verteilen des
Glasschaumgranulates empfehlen wir fur rund 1 -2h
einen Bagger inklusive Fahrer vor Ort zu
organisieren. Weiters ist in der Lieferung enthalten;
Textilflies, Schnurgertist, Pumpbeton samt Pumpen
An- und Abtransport, Bewehrungseisen, PVC-
Hauskanal unter der Bodenplatte, Kleinmaterial und
Banderder.

KELLER

Samtliche Aussen- und Innenwénde werden mit
Transportbeton hergestellt.

Nichttragende Innenwénde sind im Leistungs -
umfang nicht kalkuliert. Diese kénnen aber in jeder
beliebigen Bauweise angeboten und erstellt
werden.

Das Angebot beinhaltet: Schnurgertst, Pumpbeton
samt Pumpen An- und Abtransport, Bewehrungs-
eisen bzw. Faser fur Faserbeton, PVC-Hauskanal
unter der Bodenplatte, Fenster samt Zargen und
Lichtschacht, Stahltiiren und Zargen, Bodenplatte
und Kellerdecke sa mt erforderlichen Ausléassen,
Betontreppe vom Kellergescho ss ins Erdgescho ss.
Elektroleerverrohrung sofern bestellt, Fugenblech,
Kleinmaterial, Banderder, Rohrdurchfiihrsystem -
RDS, Schalungstechniker.

Variante Mitbau:

Die Langzeiterfahrung zeigt, dass man beim Keller,
wie auch bei der Bodenplatte mit 4 -5 tlichtigen
Helfern mithelfen kann. Die Geldersparnis liegt in
der Mithilfe.

Mdgliche Ausflihrungen:

lcjjcp8 _jq gaf u_gsx<«c «
Wanne! Besprechen Sie die Mdglichkeiten mit dem
Planer.
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Kurzform der Definitionen:

Saf u_ p x ¢ «=Retohwaree werden mit
speziellen Folien (Selbstkleben oder geflammt)
mehrschichtig an die Kelle raussenwand
aufgebracht und dadurch wird der Keller
abgedichtet. Anwendung der Materialien je nach
Herstellerangaben!

Weissc « U _d die 8 etonwande werden mit
zusétzlicher Eisenbewehrung, die eigens statisch
berechnet werden muss, so ausgefuhrt/verstarkt,

b _gq bgc @cr ml u_Is&t.Diel gafr «
unvermeidbaren Risse sind in Grosse und Lange
genormt und werden mittels Kunstharz verpresst.

Eine weitere Abdichtung an der Au ssenwand ist
nicht erforderlich. Fur diese Art des Kellerbaus
verwendet man auch spezielle Zusatzstoffe im
Beton, damit dieser auch dicht ist.

' 1 ¢ mbecp ucg



BESCHREIBUNG
ZIMMERMEISTERARBEITEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
DACHSTUHL

Die Dachkonstruktion wird nach statischen
Erfordernissen fir eine Ziegel-, Kunststoff- oder
Folieneindeckung bemesse n und auf die tragenden
Wénde abgestitzt.

Dachneigung laut Plan, Sparren und Pfetten laut
Statik. Anderungen vorbehalten, wenn statisch
moglich. Die Konstruktion wird im Sichtbereich
gehobelt und ge fast sowie leicht profiliert.

Sichtschalung in Nut und Feder, Rauschalung,
Folien, Dach- und Konterlattung fiir
Betondachsteine
sowie Stirnbretter
sind inklusive.

Alle sichtbaren
Holzteile vom
Dachstuhl sind laut
Farbpalette
zweimal
gestrichen.

HOLZBALKENDECKE

In Giteklasse C24, Ausfiihrung nicht auf Sicht nach
statischer Berechnung. Auf der Oberseite wird eine
Rauschalung aufgenagelt!

Unterziige: Je nach Statik kdnnen diese aus der

Decke hervorstehen, die Qualitat wird bei der
Bemusterung festgelegt.

RICHTMEISTER

Fur die Schwellenmontage und als Hilfestellung bei
den Wandmontagen mittels der Normstabil®
HolzZiegel« gr cj jr becp
erfahrenen Richtmeister zur Verfiigung. Die
Reisekosten sind im Angebot inkludiert.

Hinweis: Im Zeitraum der Dach stuhl- und
Balkendeckenmontage fallen keine kosten -
pflichtigen Stunden fir den Richtmeister an.

BESCHREIBUNG
DACHDECKER UND
SPENGLER

SPENGLERARBEITEN

Kalkulation: Rinnen und Fallrohre bis 20cm
unterhalb der Kelleroberkante werden inkl.
KaltdachbelUftungsgi tter verzinkt ausgefihrt. Die
Kamineinfassung und Verwahrung wird aus ALU -
Blech hergestellt.

Tipp: Auf Wunsch kdnnen Sie gegen Aufpreis
Kupfer auswéhlen.

DACHDECKERARBEITEN

Eingedeckt wird das Dach mit Betondachsteinen in
den Standardfarben. Firststeine, Entliftungssteine,
Ortgangsteine sind inklusive.
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Tipp: Auf Wunsch kénnen Sie gegen Aufpreis
Tondachziegel bestellen.

BESCHREIBUNG
|l|\l[\lEg\lg'I'|l'JcF\|’EN UND
HOLZTREPPE

TREPPE

Formschone Stockwerkstreppe aus Buchenholz
gemass Grundriss. Das Treppengelander mit
Handlauf aus Holz ist in Art und Ausfiihrung der
Treppe angepasst. Eine Rohbautreppe wird ca. 2 -3
Wochen nach Massabnahme eingebaut und ist im
Lieferumfang enthalten.

Hinweis:
Brustungsgelander
im Obergescho ss
sind nicht enthalten.

TUREN

Kalkuliert und eingebaut w erden hochwertige
Markentiren der Marke DANA oder ahnliche.
Gleiches gilt fur Turzargen.

Die Turen haben formschéne Edelstahlbeschlage
und ein Zuhalte-Schloss mit einem Schlussel.

Die Zargen sind fur 16cm starke Wande gerichtet.

TYP: Strategie Dana Wabentiren, Oberflachen in
Buche, Weiss, Ahorn, Eiche, Nuss



BESCHREIBUNG
ELEKTROINSTALLATION

ELEKTROINSTALLATION

Die Leitungen werden nach dem Installationsplan in
Abstimmung mit dem B auherrn wahrend oder nach
dem Aufbau eingezogen. In den Au ssenwanden
werden luftdichte Hohlraumdosen verwendet. Die
Verkabelung erfolgt mit hochwertigem NYM -
Material. Die Elektroinstallation bezieht sich auf den
jeweiligen Haustyp. Die Bestiickung der einze Inen
R&aume richtet sich nach dem im Prospekt/Plan
angegebenen Verwendungszweck.
Schalterprogramm: Busch -Jaeger Duro 2000 Sl
oder &hnlich. Enthalten ist ein Z&hlerverteiler mit
drei Zahlerfeldern, bestehend aus vier
Teilungseinheiten:

1 Vorzéahlerfeld und 2 Z&hlerfelder und 1
Sicherungsfeld, fir Nassraume ein Schutzschalter
(F1)

1 Stromkreis fur Herd (Drehstrom)

2 Antennendosen

2 Telefondosen

HAUPTSTROMVERSORGUNG

Zahlerschrank fur Einfamilienhaus mit eingebautem
Sicherungsautomaten,

Masse H/B/T 950x800x200,

Hauptzuleitung von Hausanschluss zu
Zahlerschrank (ca. 8m). Potentialausgleich
(Erdung) Heizung, Wasser etc.,
Heizungsanschluss fur eine steckfertige
Gasheizung oder Warmepumpe fiir Au ssenfuhler,
Notschalter, Steuerung und einer steckfertigen
Heizungspumpe. Bad - und Duscherdung.

Fur geénderte Heizungsmaoglichkeiten wird ein
Zusatzangebot nach Fixierung der Heizungsart und

deren Einbauten gestellt und ist im Vertrag nicht
enthalten.

BESCHREIBUNG SANITAR- U.
HEIZUNGSINSTALLATION

A. DER SANITAREBEREICH

Kalt- und Warmwasserleitungen. Verlegt werden
Kunststoffrohre mit der erforderlichen Isolierung
und Dimensionierung ab Sanitarverteilung.

Warmwasserleitungen ab Warmwasserspeicher.

Die Leitungsverlegung erfolg t auf dem
Rohfussboden und versorgt die Objekte im
Erdgeschoss bzw. im Dachgeschoss, welche in
Ihrem Haustyp enthalten sind.

Im Leistungsumfang enthalten ist eine
Gartenleitung im Bereich des Heizraums, als auch
ein Waschmaschinenanschluss.

Enthalten ist der Kalt-/Warmwasseranschluss sowie
Abwasser fir die Kiiche im jeweiligen ausgebauten
Geschoss. Die gesamte Installation wird einer
Druckprobe unterzogen. Das Offnen und
Verschliessen der Wande ist bauseits zu erledigen.

Hinweis: Individuelle Sonderwiinsche g egen
Aufpreis maoglich.
Verteiler und Armaturen

Die Sanitarinstallation beginnt nach der Absperrung
der Wasserzéahlergarnitur. Es folgt ein Feinfilter mit
Druckminderer. In die Kaltwasserspeicherzuleitung
wird eine Sicherheitsgruppe montiert.
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B. ABWASSERINSTALIATION

Hochtemperaturbestandiges H.T. -Kunststoff-
abwasserrohr mit allen erforderlichen Form- und
Verbindungsstlicken sowie Befestigungsmaterial.
Enthalten ist die Installation im Untergeschoss mit
Anschluss an die bauseits verlegten Grund -
leitungen. Ebenfalls enthalten ist die Abwasser -
installation der im jeweiligen Haustyp enthaltenen
Sanitarobjekte im Erdgeschoss bzw. im ausge -
bauten Dachgeschoss.

C.HEIZUNGSANLAGE

(Gasheizung) mit Gastherme:

Therme - nur fur Heizkérper raumluftabhangige
Gastherme fiir Hat-Betrieb DIN-DVGW gepriift, mit
elektronischer Zindung, fur Anschluss an Luft -
Abgas-Schornstein oder Abgasfiihrung tiber Dach.
Atmosphérischer Brenner aus hitzebestandigem
Edelstahl, geregelte Heizleistung, Ai-Regelung.
Serienmassig mit Heizkreispumpe und
Ausdehnungsgefass Gaskombiventil langsam
offnend fur leisen Brennerstart mit ca. 200 Ltr.
Warmwasserbereiter, witterungsgefuhrte Regelung
Hinweis: Individuelle Sonderwiinsche gegen
Aufpreis wie z.B. Brennwertgerate

D. WOHNRAUMLUFTUNGSANLAGE

Mit integrierter Warmepumpe: bis 150m?
Wohnflache

Im Badezimmer, WC und Kuche wird die
verbrauchte Luft abgesaugt und mittels
Warmetauscher die Frischluft von aussen mit der
Restwarme des Hauses erwarmt. Die eingebaute
Luft-/Luft-Warme-Pumpe entzieht auf Ihre Art
wiederum die Warme aus der verbrauchten Luft
und liefert behagliche Warme fir die



Fussbodenheizung und den integrierten
Warmwasserboiler. Die frisch erwarmte Luft stromt
im Elternzimmer, zwei Kinderzimmer und im
Wohnzimmer ein.

Kauf beinhaltet: 7 Abluftdosen, 7 Zugluftd osen, mit
einem Rundkanalsystem DN 75mm Stiebel-Eltron
LWZ 303 integral samt Fussbodenheizung mit
Steigleitungen, Heizungsverteiler, Warmwasser -
boiler Steuerung und notwendige Kleinteile samt
Montage jedoch ohne Verbauten an der
Aussenseite.

Bei vorhandenem Keller: es wird eine individuelle
Lésung angedacht.

HEIZRAUMZUBEHOR

Enthalten sind alle notwendigen Anschlisse, wie
Kesselanschlussgruppe, Pumpengruppe,
Manometer, Sicherheitsventil, Entlifter,
Ausdehnungsgefa ss, Rauchrohr, Fillschlauch in
betriebsfertiger Ausfiihrung (ohne Raumbeliftung
und Raumentliftung).

E. LUFTWARMEPUMPE

Um lhr Haus auf umweltschonende Art und Weise
beheizen zu kénnen, bieten wir Thnen als sinnvolle
Alternative den Einbau einer Warmepumpe an. Um
die Warme gleichmassig im Haus zu verteilen, wird
eine Niedertemperatur-Fussbodenheizung
eingebaut. Die wartungsfreie Anlage garantiert
Ihnen hdchsten Komfort in der Bedienung. Auch
das Warmwasser wird in einem 200 Ltr.
Warmwasserspeicher erwarmt.

Je nach Bundesland gibt es fiir diese
Heizungsform Fordermittel.

BESCHREIBUNGMONTAGE
FENSTER/ HAUSTURE

Montage der Fenster und Tilrelemente

Diese erfolgt nach ONorm B 5320, bei welcher die
Innenseite mittels Klebeband an die Normstabil®
HolzZiegelwand angeklebt wird und au ssen wird
das Windpapier an die Fensterrahmen angeklebt.

Bei Schiebeturen oder Elementen, die schwerer
sind als 200kg, wird ein Kran besorgt, ebenfalls
auch bei Elementen, die nicht im Erdgescho ss
eingebaut werden. Die Zufahrt fir den Kranwagen
muss gewahrleistet werden.

BESCHREIBUNGESTRICH

Estrich auf Zementbasis

Der Unterboden lber der Rohbetondecke bei der
Unterkellerung besteht aus einer Warmedammung
und schwimmendem Estrich sowie die
erforderlichen Randdammstreifen. Gleiches gilt fur
die Fussbodenunterkonstruktion tber der Erd -

geschossdecke bei ausgebautem Dachgescho ss.

Aufbauhdhen:

Erdgeschoss 17cm,

Dachgescho ss 13cm, jeweils Isolierung und
Estrich, ohne Bodenbelag,

Kellergeschoss 15cm

Hinweis: Um die Unebenheiten der
Kellerdecke/Bodenplatte auszugleichen, wird
Schuttisolierung eingesetzt.
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BESCHREIBUNG
VERPUTZARBEITEN

Auldenverputz Arbeit

Auf Wunsch kénnen die Aussenisolierungen und
Verputzarbeiten von unseren Partnerunternehmen
durchgefuhrt werden.

Dabei werden die Richtlinien der ONorm B 6400
bzw. B 6410 angewendet und nur Systemkom-
ponenten der Firma Synthesa verwendet, welche
ein Garant dafir sind, dass ein hochwertiger Putz
Ihre Fassade vor der Witterung schitzt.



BAUSATZHAUS

SELBSTBAU«

Das Bausatzhaus bildet die Grundlage fur die
Errichtung des Eigenheims mit dem
Normstabil® HolzZiegel.

Es bestehen diverse Moéglichkeiten an der
Errichtung des Eigenheims mitzuwirken und
verschiedene eigene Arbeitsleistung en
einzubringen.

Es kdnnen dabei sowohl einzelne Arbeiten als auch
e | xPakete«flrdc | QCJ @aRJg@rahlk
werden:

Untypische Eigenleistungen
1 Planungsarbeiten
1 Baggerarbeiten

Typische Eigenleistungen
1 Mithilfe bei der Errichtung des
Kellers/Bodenplatte
Imprégnierung der Bodenschwellen
Untermdrteln der Bodenschwellen
Mithilfe bei der Errichtung des Rohbaus mit
dem Normstabil® HolzZiege |
Durchfiihrung des Innenausbaus
(Material wird geliefert)
Montage der Sonnenschutzkésten
Anbringung und Einarbeitung der Au ssen-
fassade samt den Verputzarbeiten
(Material wird geliefert)
Montage der Innenfensterbénke
(Material wird geliefert)
1 Montage der Sanitarobjekte
1 Verlegung der Boden- und Wandfliesen
samt der Laminat- oder Parkettbdden
(Material wird geliefert)
1 Arbeiten an den Wanden fur Elektro- und
Sanitérinstallationen (6ffnen und bohren)

== = E EE]

SCHLUSSELFERTI®

Die angefiihrten Erganzungen der Standard
Baubeschreibung geben den zusatzlichen Liefer -
und Leistungsumfang bei b ¢ p
?s qddf pesBaisatzhauses im Vergleich zur
Variante mit SELBSTBAU-ARBEITEN an.

Erganzend zur Standard Baubeschreibung umfasst
der Leistungs- und Lieferumfang bei
entsprechender Beauftragung samtliche Montagen
und Arbeiten der Baubeschr eibungs-Punkte
Normstabil® HolzZiegel

Warmedammung und
Balkendeckenisolierung

Unterbaulattungen

Gipskartonplatten 15mm

Aussen ®Warmedammung und Verputz

Sonnenschutz-System-Leerkasten der

Firma Hella

Befestigungsmaterialien

Windpapier

Untermérteln

Kamin (auf Wunsch und Bestellung)

Fenster und Terrassentiren

Hausture

Bodenbelagsarbeiten

Wand-, Bodenfliesen

séamtliche Wandoffnungen fur Elektro- u.

Sanitarinstallation

1 Innen- & Aussenfensterbanke, Auswahl bei
Bemusterung

1 Verspachtelung aller Plattenstésse, Fugen
und Befestigungspunkte an allen Decken
und Wandflachen, Ausmalen der RAume
mit hochwertiger Wandfarbe in weiss

1 Komplette Baubetreuung vor Ort samt
Anwesenheit bei Bauabnahmen

1 Ubernahme aller gekauften Waren vor Ort
durch Fachpersonal

1 Organisation Baustellen WC It. Punkt 15

E R E E ] =A=a-a-a-9 ==
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1 Organisation Millentsorgung It. Punkt 16
1 Generalunternehmer auf Wunsch,
It. Punkt 26

gafjdgagcjdcgn 9@ ENE PAKET

Auf Wunsch und nach entsprechender
Beauftragung organisieren wir fur den
Bauherrn:

Technik / Rechtliches:
o Geologe/ Geometer /Ziviltechniker
0 Rechtsanwalt (fir Grundstiickskauf,
Wohnungseigentumsvertrag)
o Sachverstandiger fur Parifizierung
o0 Sachverstandiger fur
Liegenschaftsbewertungen

Bauseits:

o Baggerfahrer fur Aushub und
Erschliessung
Lichtplaner
Feng Shui Berater
Kiichenbauer
Ofensetzer
Innarchitektin
Poolbauer und
Gartengestalter, damit schon bei
der Ausfiihrung des Hauses an
wichtige Punkte gedacht wird, wie
z.B. Elektro-u. Wasserversorgung
des Pools usw.

O OO0 OO0 Oo0Oo



FoTos NORMSTABIL®
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